

**Перечень
этапов, стоимости и сроков выполнения работ**

Этапы работ	Наименование работ	Стоимость работ	Стоимость материалов, оборудования	Сроки выполнения работ
I	Проектные работы: - разработка рабочей документации (ВЛ-10 кВ, МТП, узел учета, ВЛИ-0,4 кВ) - согласование со всеми заинтересованными лицами	70 833,33	0	30 рабочих дней после заключения договора и предоставления документов
II	Реконструкция узла учета в РУ-0,4 кВ МТП: - вывод узла учета из расчета в сбытовой компании - замена вводного автомата - замена трансформаторов тока	18 700	10 466,67	15 рабочих дней
III	Переключение ВЛ-10 кВ СНТ с ф. 11 ПС-395 на ф. 13 ПС-395: - допуск к работам и отключение ВЛ-10 кВ ф.11, ф.13 ПС-395 - отключение и демонтаж провода СИП-3 1x70мм2 от оп. №211 ф.11 - демонтаж навески и траверсы с опоры №211 ф.11 - установка траверсы на оп. №273 ф.13 ПС-395 - подвес провода СИП-3 1x70мм2 от опоры с РЛНД до оп. №273 - присоединение провода СИП к сущ. ВЛ-10 кВ на оп. №273 ф.13	32 000	5 500	
IV	Сдача объекта: - исполнительная документация; - опломбировка узла учета - получение акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения; - внесение изменений в договор электроснабжения с АО «ПСК»	55 000	0	30 рабочих дней
Итого без НДС 20%:			192 500,00	
НДС 20%:			38 500,00	
ИТОГО с НДС 20%:			231 000,00	

Общая стоимость работ по договору составляет: 231 000 (двести тридцать одна тысяча) рублей 00 коп., в том числе НДС – 20%: 38 500 (тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ДОРС»

Дьяченко В.Н. /

М.П.



Заказчик:
Председателя правления
СНТ «Новоропшинское»

Козак Т.В. /

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ _____

ЗАКАЗЧИК _____